

Amantea – Belmonte Calabro – Cleto



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
“Costa Tirrenica”

Corso Umberto I°, 27, C.A.P. 87032 – Amantea (CS) Tel. +390982/4291, Fax. +390982/41013
<https://comuneamantea.gov.it> - E-mail: lavoripubblici@pec.comune.amantea.cs.it

N° Registro del Servizio **201/2019**

N° Registro Generale 909

N° ALBO 605 del - 9 OTT, 2019

DATA ESECUTIVITÀ _____

TRASMISSIONE A:

SINDACO

SEGRETARIO

ALTRI _____

OGGETTO: Affidamento dei lavori di adeguamento sismico dell'edificio strategico sede di Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e Municipio, sito in Corso Umberto I, Amantea (CS). CUP I91B16000620002 CIG 7952745CC6.

Determina di affidamento dei lavori e rimodulazione quadro economico rimodulato post-gara

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **04** del mese di **OTTOBRE** e nel proprio ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- la Regione Calabria, Dipartimento 6, Settore 5, ha pubblicato l'Avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse per la concessione di contributi finalizzati all'esecuzione di interventi di adeguamento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico (OCDPC 344 del 9.05.2016 – art. 2 comma 1 punto b);
- l'Amministrazione Comunale di Amantea ha inteso partecipare alla manifestazione di interesse per l'Adeguamento Sismico dell'Edificio Strategico sede di Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e Municipio, sito in Corso Umberto I Amantea (CS) di proprietà comunale;
- per la redazione del progetto definitivo è stato interessato l'Ufficio Tecnico Comunale nella persona dell'Ing. Domenico Pileggi (allora tecnico interno all'Ente nominato ai sensi dell'art. 110 comma 1 T.U.E.L.);
- il progetto di cui sopra è stato approvato con atto deliberativo del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 3 del 17.02.2017;

- in data 22.02.2017 prot. n. 2736 è stata prodotta richiesta di contributo di cui all'art. 2 comma 1 punto b) dell'OCDPC 344 DEL 09.05.2016;
- con Decreto D.G. n. 8150 del 24.07.2017 avente come oggetto "*OCDPC 344/2016 – Contributi finalizzati alla esecuzione di interventi di adeguamento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico – Approvazione Graduatoria*", all'interno dell'allegato "A", approvato con il citato Decreto D.G. n. 8150 del 24.07.2017, l'Ente Comune di Amantea (CR 180200) risulta tra quelli beneficiari di finanziamento per l'intervento di "*Adeguamento sismico Municipio-Sede C.O.C.*", importo complessivo pari a € 563.428,13;
- con delibera di Giunta Comunale n. 129 del 26/10/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di "*Adeguamento sismico dell'edificio strategico sede di Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e Municipio sito in Corso Umberto I – Amantea (CS). Importo € 563.428,13*";
- tra la Regione Calabria, rappresentata dal Dirigente del Settore n. 5 del Dipartimento 6, Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità, e l'Ente Comune di Amantea, rappresentato dal Sindaco pro tempore Dott. Mario Pizzino, è stata stipulata apposita convenzione, riguardante il progetto esecutivo di "*Adeguamento sismico Municipio-Sede C.O.C.*", per la definizione delle condizioni sottostanti il rilascio del necessario finanziamento dell'intervento, pari a € **563.428,13**. Il finanziamento rilasciato, 100% a carico del presente programma di finanziamento, afferisce al sistema programmatico FSC 2014/2020 – Accordi Interistituzionali– Patti per il Sud – Patto per lo sviluppo della Regione Calabria (prot. n. 1170 del 22.01.2019);

PRESO ATTO CHE:

- con la determinazione a contrarre n. 119 del 25/05/2019 il Responsabile del Procedimento ha indetto **apposita** procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.L. 92 del 18.04.2019, dei lavori di "*Adeguamento sismico dell'edificio strategico sede di Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e Municipio, sito in Corso Umberto I – Amantea (CS)*", per l'importo di € 389.710,99 oltre l'Iva in misura del 10%;
- alla luce degli esiti di gara, la proposta di aggiudicazione dell'appalto di che trattasi è stato formulato nei confronti dell'impresa CONPAT SCARL con sede legale in Viale Giulio Cesare n. 71, Roma (P.Iva 06044391214), la quale ha presentato un ribasso percentuale pari al 31,781%, determinando un importo contrattuale di € **269.578,80** di cui € 11.710,99 per oneri di sicurezza, oltre l'IVA in misura del 10%, per complessivi € **296.536,68**;
- le verifiche previste dal D.Lgs. n. 50/2016 a seguito della proposta di aggiudicazione sono state espletate e hanno avuto esito positivo, quindi nulla vieta a procedere all'affidamento dell'appalto;

CONSIDERATO CHE, a seguito della procedura di gara espletata, è stato possibile rimodulare il quadro economico di progetto in funzione del ribasso presentato dall'impresa **CONPAT SCARL**, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST-GARA		
A	LAVORI	
A.1	Importo lavori a base d'asta	378 000,00 €
A.2	Oneri per la mano d'opera	124 740,00 €
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	11 710,99 €
A.4	Ribasso presentato dall'impresa appaltatrice	0,32 €
A.5	IMPORTO CONTRATTUALE	269 578,81 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Progettazione di fattibilità tecnica ed economica	- €
B.2	Progettazione definitiva	3 500,00 €
B.3	Progettazione Esecutiva (di cui € 5.016,00 geologi)	15 516,00 €
B.4	Direzione Lavori	15 600,00 €
B.5	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	4 000,00 €
B.6	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	10 000,00 €
B.7	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, di verifica e validazione	- €
B.8	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal C.S.A., collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	3 500,00 €
B.8	Rilievi, accertamenti e indagini (€ 34.600,00 oltre l'IVA)	42 212,00 €
B.9	Imprevisti, incluso l'IVA	9 467,88 €
B.10	Lavori in economia (compreso l'IVA)	- €
B.11	Trasporto a discarica	4 000,00 €
B.12	IVA sui lavori	38 971,10 €
B.13	IVA e cassa sulle competenze tecniche	13 550,16 €
B.14	Oneri per il rilascio visti, pareri, versamenti ANAC, ect...	1 000,00 €
B.15	Allacciamenti ai pubblici servizi	3 500,00 €
B.16	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	2 000,00 €
B.17	Spese per pubblicità	1 000,00 €
B.18	Oneri per incentivi	5 900,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		173 717,14 €
C	ECONOMIE DI GARA	120 132,18 €
TOTALE COMPLESSIVO		563 428,13 €

RITENUTO opportuno affidare i lavori di adeguamento sismico dell'edificio strategico sede di Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e Municipio, sito in Corso Umberto I, Amantea (CS) in favore dell'impresa **CONPAT SCARL** con sede legale in Viale Giulio Cesare n. 71, Roma (P.Iva 06044391214), alle condizioni contrattuali sopra riportate;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm..
- il Regolamento di Contabilità.
- D.lgs. n° 50/2016.
- I Regolamento attuativo della Legge sui LL.PP. DPR. 5 OTTOBRE 2010 n° 207 nel testo vigente.
- lo Statuto Comunale.

ATTESO che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. La narrativa che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **DI AFFIDARE** i “**Lavori di adeguamento sismico dell’edificio strategico sede di Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e Municipio, sito in Corso Umberto I, Amantea (CS)**” in favore dell’impresa **COMPAT SCARL** con sede legale in Viale Giulio Cesare n. 71, Roma (P.Iva 06044391214), la quale ha presentato un ribasso percentuale pari al 31,781%, determinando un importo contrattuale di € **269.578,80** di cui € 11.710,99 per oneri di sicurezza, oltre l’Iva in misura del 10%, per complessivi € **296.536,68**;
3. **DI APPROVARE** il quadro economico rimodulato post gara riportato tra le premesse, rideterminato in funzione del ribasso presentato dall’impresa appaltatrice;
4. Che la spesa afferente ai lavori indicati in oggetto risulta finanziata al 100% dal programma di finanziamenti afferenti al sistema programmatico FSC 2014/2020 – Accordi Interistituzionali – Patti per il Sud – Patto per lo sviluppo della Regione Calabria (prot. n. 1170 del 22.01.2019);
5. Di dare atto che:
 - l’Ing. Francesco Lorello riveste la funzione di Responsabile del Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
 - l’Ing. Alessandro Tedesco riveste la funzione di Supporto al R.U.P., nominato con determina del Responsabile del Settore n. 82 del 26.04.2019 (R.G. n. 469 del 17.05.2019);

Si procede:

- alle pubblicazioni in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di cui al D.Lgs.n. 33/2014;


- inserire il presente atto nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché di affiggere all'Albo Pretorio Comunale, copia della presente determinazione a titolo di pubblicazione e notizia.

Il presente provvedimento, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti previsti dall'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. ro 267.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE


(Ing. Francesco LORELLO)

**VISTI ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE
UFFICIO DI RAGIONERIA**

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.Lgs. 18.08.2000, n° 276 (Testo Unico Enti Locali) ed art. 7 Regolamento di Contabilità.</p> <p>Intervento..... Cap...../PEG</p> <p>Bilancio Corrente esercizio <i>2019/2020</i></p> <p>Competenza Residui</p> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco. <i>by sic</i></p> <p>Il responsabile di Ragioneria (Dr. Gaetano Vigliatore)</p>	<p>somma stanziata.....</p> <p>-variaz. in aumento.....</p> <p>-variaz. in diminuzione.....</p> <p>-somme già impegnate.....</p> <p>-somma disponibile.....</p> <p>Data</p> <p>Il Responsabile: Dr. Gaetano Vigliatore</p> <p></p>
---	--

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi

dal 9 OTT. 2019 al 24 OTT. 2019



IL RESPONSABILE DELL'ALBO